
A

A1 Lavori a base d'asta OG1

A2 Lavori a base d'asta OS3

A3 Lavori a base d'asta OS28

A4 Lavori a base d'asta OS30

A5 Totale

A6 Sicurezza

Totale Contrattuale 

B

B1 Imprevisti 49.112,17

B2 Spese tecniche di progettazione, contabilità, D.L. ex 

art. 90-92 D.L 163/06 (2% di A) 19.644,87€         

B3 Incentivo ex art. 90-92 D.Lgs 163/06 (80% di B2) 15.715,89

B4 Fondo Innovazione (20% di B2) 3.928,97

B5 Direzione Lavori 34.000,00

B6 Prestazione per coordinamento della sicurezza in fase 

esecutiva 13.000,00

B7 Cassa per prestazioni tecniche = (B5+B6)* 4% 1.880,00

B8 Iva prestazioni tecniche cassa (B5+B6+B7)* 22% 10.753,60

B9 Iva lavori 10% (Tot. A + B1) 103.135,56

totale B 231.526,20

1.213.769,63

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B

Lavori a misura Importo/€

510.686,16€                                            

982.243,43€                                            

182.136,33€                                            

967.243,43€                                            

15.000,00€                                              

98.174,58€                                              

176.246,36€                                            



 


