

Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio

Direttore Sostituto Dr. Walter Tallerico.

Verbale sorteggi operatori economici gara “Lavori edili, impiantistici e tecnologici complementari all'installazione e alla sostituzione del vecchio angiografo con l'installazione di un nuovo Angiografo Azurion 7 F12 Philips”.

Premesso:

- che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione all'avviso esplorativo pubblicato sul sito aziendale in data 14/09/2022 per la gara in epigrafe;
- che alla data del 26/09/2022 sono pervenute alla mail pec areatecnica@pecaocz.it n° 14 domande di partecipazione di vari operatori economici;
- che come sancito dall'art. 6 dell' Avviso Esplorativo di manifestazione d'interesse questa SOC ha proceduto ad inviare tramite pec (prot. n° 26193/2022) ai singoli partecipanti la data di esecuzione del sorteggio dei 10 operatori economici operatori economici fossero stati superiori a 10 si sarebbe proceduto con l'estrazione di n° 10 operatori da invitare alla presente procedura;
- che al fine di dare massima diffusione alla seduta pubblica in argomento si è altresì proceduto alla pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale Link: <https://www.aocz.it/files/upload/PortaleBando/allegati/doc09979420220927124259.pdf>
- che alla data del 28/09/2022, data stabilità per la seduta pubblica, non è presente nessun operatore economico;

Alle ore 11.10 del 28/09/2022 iniziano le operazioni di rito presso gli uffici della SOC Area Tecnica si sono riuniti i seguenti dipendenti:

Rup: Geom. Ivan Mancuso – SOC Area Tecnica.
Ing. Valentina Grandinetti – SOC Area Tecnica.
Dott. Fabrizio Ambrosio – Dir. Amministrativa.

I sopra citati dipendenti si sono riuniti al fine di porre in essere il sorteggio di numero 10 operatori economici da invitare alla procedura di gara “Lavori edili, impiantistici e tecnologici complementari all'installazione e alla sostituzione del vecchio angiografo con l'installazione di un nuovo Angiografo Azurion 7 F12 Philips”.

Gli stessi hanno proceduto alle seguenti fasi:

1. Numerazione delle singole domande pervenute.
2. Numerazione di numero 14 schede misura 0,05 x 0,05 circa.
3. Inserimento delle schede in urna perfettamente sigillata con foro superiore.
4. Estrazione di numero 10 schede

Il Dr. Fabrizio Ambrosio ha proceduto all'estrazione delle schede poste all'interno dell'urna sorteggiando i seguenti numeri: 5, 8, 4, 2, 10, 1, 13, 7, 14 e 6.

Il Rup procede all'abbinamento dei numeri estratti di seguito indicati:

N°	Operatore Economico
5	[REDACTED]
8	[REDACTED]
4	[REDACTED]
2	[REDACTED]
10	[REDACTED]
1	[REDACTED]
13	[REDACTED]
7	[REDACTED]
14	[REDACTED]
6	[REDACTED]

Gli Operatori economici sopra indicati saranno invitati tramite il portale Acquisti in Rete alla Procedura di Gara telematica "Lavori edili, impiantistici e tecnologici complementari all'installazione e alla sostituzione del vecchio angiografo con l'installazione di un nuovo Angiografo Azurion 7 F12 Philips". Alle ore 11.48 vengono concluse le procedure sopra indicate redatto il presente verbale.

Il Rup
Geom. Ivan Mancuso

Ing. Valentina Grandinetti

Dr. Fabrizio Ambrosio

Il Direttore di Area
Dr. Walter TALLERICO

PER PRESA
VISIONE
DELLE
RISULTANZE
DELL'ATTIVITÀ
SVOLTE

20/9/2022