

VERBALE DI GARA N° 1 – RDO n° 3813588/2023

“Servizio di sanificazione e manutenzione full-risk di Sistemi antidecubito in dotazione a varie S.O.C dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Renato Dulbecco” Cig: A00E750369.

Premesso che:

- con atto di deliberazione n. 850/2023 del 24/10/2023 il Direttore della SOC ha nominato il dipendente Geom. Ivan Mancuso quale Responsabile Unico del Progetto del servizio di che trattasi;

Il Rup in data 12/12/2023 alle ore 14.10 presso la sede di Madonna dei Cieli, Via Vinicio Cortese n° 25, Catanzaro, all'apertura della procedura di gara (RDO n. 3813588/2023) marginata.

Il RUP ha proceduto, tramite il portale acquisti in rete, all'apertura della busta amministrativa riscontrando come unico partecipante la società Emmepi Service S.r.l.

Dalla disamina della documentazione presentata dalla società Emmepi Service S.r.l si rileva quanto segue:


1. È stata allegata una polizza provvisoria pari a un importo, a base di gara, di € 215.000,00 invece di un' importo di gara pari a € 219.280,00 (di cui per servizio 215.000,00 e per oneri di sicurezza € 4.280,00).
2. Il formato del file allegato a titolo: Modello n. 2 DGUE non si are correttamente.

Al fine di consentire, ai sensi dell'art. 101, l'attivazione del soccorso istruttorio stabilendo come termine ultimo di consegna dell' appendice di polizza e il rinvio del file “ Modello n.2 DGUE” questo Rup stabilisce un tempo massimo pari a cinque giorni.

Tenuto conto di quanto sopra:

Alle ore 15.15 il RUP chiude la seduta di gara.

Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento.


Geom. Ivan Mancuso

Visto
Il Direttore SOC
Arch. Carlo Nisticò

